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1. OBJETIVO

Descrever as condigdes basicas e os servigos de Reforma e Revitalizagdo da Sala do Plenario e Telhamento
do Prédio da Camara Municipal de Vista Alegre do Alto.

2. NOMENCLATURA
Neste memorial esta sendo usada a seguinte nomenclatura:
e Responsavel Técnico — Engenheiro responsdvel pela fiscalizagao dos trabalhos;
e Projeto — Conjunto de desenhos e documentos que permitem a construcdo e montagem das obras;
e  CONTRATANTE — Camara Municipal de Vista Alegre do Alto;
e CONTRATADA - Empresa que ird executar as obras e servicos mediante contrato.
3. LOCAL
Rua Manoel Marques, 127, centro, Vista Alegre do Alto, SP.
4. ESCOPO
4.1. GERAL
Neste item estdo descritos os servigos gerais que deverdo contemplar o escopo deste trabalho.
4.2. SERVICOS E FORNECIMENTOS COMPLEMENTARES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera executar, entre outras, as atividades ou tarefas necessarias a correta e
completa execu¢do dos servigos contratados, incluindo o fornecimento de equipamentos, veiculos,
ferramentas, dispositivos, materiais de aplica¢cdo, insumos e demais itens necessarios para a execug¢do
destes servigos, estando os mesmos inclusos nos pregos apresentados na proposta, ndo cabendo quaisquer
pagamentos adicionais pela CONTRATANTE.

O ndo cumprimento dos requisitos de execucdo destes servicos complementares poderd implicar
na ndo medig¢do dos servigos associados. Esses servigcos e fornecimentos abrangem, mas néo se limitam a:

4.2.1. Planejamento

Planejamento geral das atividades incluidas no escopo deste projeto, levando em conta
todas as informagGes contidas no mesmo, assim como todas as peculiaridades do local onde se
desenvolverao os servigos, tendo como objetivo maximizar a programacgdo para execugdo de todos
os servigos em conformidade com as necessidades operacionais da unidade;

4.2.2. Indicagao do Preposto

Definicdo do encarregado responsavel pela equipe de execugdo, e que tera permissdo de
interagir com a CONTRATANTE em nome da CONTRATADA, com conhecimento suficiente para
responder, pelos servigos em execugao;

4.2.3. Apresentagdo de ART

Apresentacdo da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) de todas as especialidades
antes do inicio da obra, sendo condigdo obrigatdria para o inicio das atividades;

4.2 4. Interferéncias

Execucdo e recomposicdo de interferéncia geral ex.: (hidraulica, mecanica, elétrica).
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4.2.5 Sinaliza¢do e Protecdo Coletiva

Efetuar a cobertura e isolamento dos locais de trabalho onde estiverem sendo executados
servicos em que o processo executivo destes assim o exigir, sempre que estes estiverem expostos a
condig@es climaticas adversas ou sujeitos a danos as pessoas e/ou instalagdes;

4.2.6. Residuos de Obra

A CONTRATADA devera definir juntamente com a CONTRATANTE o local adequado para
armazenamento temporario dos residuos de obra, estando estes devidamente acondicionados em
cacambas e/ou outro local apropriado, realizando a destinacdo adequada antes do termino do
contrato;

4.2.7. Segurancga

Zelar pela seguranca de seus funcionarios, conforme as Normas de Seguranca, Medicina e
Higiene do Trabalho;

4.2.8. Recomposicdo de Areas Afetadas

Remover e recompor instalagdes existentes, eventualmente removidas e ou danificadas
pela CONTRATADA, em decorréncia dos servigos;

4.2.9. Suportagdes Provisorias

Fabricar, montar e desmontar suportacGes provisdrias, quando necessarias, inclusive
andaimes tubulares e/ou balancins e demais equipamentos auxiliares relativos a montagem;

4.2.10. Movimentagdo de Cargas

Movimentar e elevar cargas, com recursos proprios, na area da CONTRATANTE, necessdrias
a execucdo dos servicos;

4.2.11. Limpeza e Organizagao

Efetuar limpeza e organizacdo rotineira, diaria e final no local dos servicos, removendo todo
o material substituido e sobras de materiais de aplicagdo para os locais previamente determinados
pela CONTRATANTE, separando entre as mesmas os diversos materiais de descarte;

4.2.12. Fornecimento de Materiais e Insumos

E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais e insumos
necessarios a execugdo dos servigos assim como seu transporte, carga, descarga, armazenamento e
guarda;

4.3. INFORMAGOES CONFLITANTES OU OMISSAS

Caso ocorra alguma dubiedade ou conflito de informagao entre os desenhos e demais documentos,
a CONTRATANTE deverd ser consultada antes da tomada de qualquer decisdo ou realizagdo de qualquer
etapa dos servigos. Em caso de omissdo de informagdo nos projetos e/ou em qualquer outro documento é
responsabilidade da CONTRATADA informar a CONTRATANTE, em tempo habil, antes da tomada de
qualquer decisdo ou realizagdo de qualquer etapa dos servicos, devendo a CONTRATADA apresentar suas
sugestdes para o encaminhamento das questdes levantadas.

Qualquer 6nus direto ou indireto devido ao ndo cumprimento destas diretrizes sera
exclusivamente de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive custos de retrabalhos (materiais e
Servicos).
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4.4. SERVICOS PRELIMINARES

A Contratada deverad entregar a ART/RRT (Anotacdo de Responsabilidade Técnica — CREA ou
Registro de Responsabilidade Técnica — CAU) do servigo, assinada pelo seu responsavel técnico, para que
seja emitida a “Ordem de Servigo”.

As areas das obras deverdo ser isoladas de maneira a impedir que pessoas ndo autorizadas a obra
nela adentrem, principalmente criangas, mantendo-as a uma distancia segura. Também deve-se ter o
cuidado de impedir que pedacos de materiais atinjam pessoas ou bens materiais. Para isso devera ser
utilizada tela plastica laranja tipo tapume.

4.4.1. Placa de Identificagao para Obra

A Contratada devera fornecer e instalar, em local previamente indicado pelo Responsavel
Técnico, uma placa de identificagdo da obra medindo 3,00m x 2,00m, em lona de impressao digital
e requadro em metalon, obedecendo ao modelo padrdo do Governo do Estado de S3o Paulo.

4.4.2. Demoligdo ou remogdo

Compreende o desmonte, demolicdo e fragmentacdo e remocgdo de elementos,
manualmente, selecionando e acomodando o entulho em lotes. A execugdo dos servigos devera
cumprir todas as exigéncias e determinacgdes previstas na legislacdo: Resolugdo n? 307, de 5 de julho
de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114
e outras vigentes a época da execugdo dos servicos.

4.4.3. Remogdo de Entulho

Consiste no fornecimento dos servicos de carregamento mecanizado ou manual até os
locais determinados indicados pelo municipio.

5. RETIRADA SEM REAPROVEITAMENTO E DEMOLICAO
5.1. Forros e molduras de gesso

A CONTRATADA devera fornecer mao de obra especializada e equipamentos necessarios para a execugdo
da retirada do forro e das molduras de gesso da sala de sessdes da Camara.

5.2. Telhas, calhas e rufos

A CONTRATADA procedera a retirada das telhas metalicas, calhas e rufos de toda drea do telhado da sala
de sessGes do prédio da Camara, bem como toda estrutura de suportacdo do telhamento que estiver danificada ou
sem condig¢des de uso, fornecendo mao de obra especializada, ferramentas e equipamentos para a execugdo desses
Servigos.

5.3. lluminagdo

A CONTRATADA devera realizar a desmontagem e retirada de todas as lumindrias instaladas na sala de
sessGes da Camara, fornecendo mao de obra, ferramentas e equipamentos para tal servigo.

5.4. Pintura

A CONTRATADA devera realizar a limpeza de todas as paredes da sala de sessdes do prédio da cdmara,
raspando e retirando a tinta danificada para que se execute uma nova pintura, fornecendo mao de obra, ferramentas
e equipamentos para tal servigo.
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6. ESTRUTURA DO TELHADO

Proceder o reparo, substituicdo e instalacdo da nova estrutura de suportagdo do telhamento do prédio da
Camara, fornecendo mdo de obra especializada para a execugdo de tal servigo, além de materiais, ferramentas e
equipamentos.

7. TELHAS, CALHAS E RUFOS

Executar a instalagdo das novas telhas sobre a estrutura, sendo que na sala de sessdo serdo colocadas telhas
em chapa de ago, perfil trapezoidal, tipo sanduiche para melhor conforto térmico e acustico, e no restante do prédio
serdo substituidas as telhas danificadas por telhas em chapa de ago de perfil trapezoidal simples , além de proceder
também as instalagdes das novas calhas, e a troca de condutores e rufos danificados, fornecendo mao de obra,
materiais, ferramentas e equipamentos para a execu¢do dos servigos.

8. FORROS

A instalacdo de forros de fibra mineral em placas acusticas requer cuidados especificos para garantir seu
desempenho acustico, térmico, estético e durabilidade:

8.1. Armazenamento

Armazenar as placas em local seco, ao abrigo de umidade e protegidas da luz solar direta.

Nunca deixar as placas em contato diretamente com o chdo para evitar absor¢do de umidade.

Manter as placas deitadas e empilhadas uniformemente na horizontal para evitar empenamento.
8.2. CondicGes de Instalagdo

A instalacdo deve ser feita apds o fechamento da edificacdo, com portas, janelas e telhados ja instalados.
8.3. Estrutura

Sistema modular, usar perfis "T" aparentes ou ocultos (como T24 ou T15) devidamente nivelados com o
uso de laser.

Fixar os tirantes no teto estrutural com buchas e arames galvanizados ou barras roscadas conforme
especificagBes técnicas.

Respeitar a distancia maxima recomendada pelo fabricante (geralmente entre 1,20 m e 1,50 m).
8.4. Instalagdo das Placas

Manusear com cuidado, as placas de fibra mineral sdo frageis e podem quebrar com impactos ou manuseio
inadequado.

Caso haja necessidade de corte, usar ferramentas apropriadas, estilete afiado ou serra de dentes finos.
Apoiar as placas com cuidado sobre a estrutura metalica, sem forgar ou pressionar.
Ndo empurrar as placas lateralmente para encaixar, pois isso pode danificar as bordas.
8.5. Dilatacao
Deixar espaco lateral (cerca de 3 a 5 mm) entre as placas e as paredes para permitir dilatacdo térmica.
8.6. Manutencgdo e Limpeza
Utilizar pano seco ou levemente umedecido. Evitar produtos quimicos ou esponjas abrasivas.

Uma das vantagens do sistema é a fécil substituicdo de placas danificadas ou sujas.
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8.7. Compatibilidade com InstalagGes
As lumindrias deverdo ser integradas ao forro e adquiridas seguindo as mesmas dimensdges.

Verificar o peso dos elementos que serdo instalados no forro. Caso exceda o limite suportado pelas placas,
instalar suspensdes independentes.

9. PINTURA

As superficies serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que
se destinam. A eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugbes especiais contra o levantamento
de pd durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. As imperfeicdes deverao ser adequadamente
corrigidas, de forma a ndo comprometerem o acabamento final das superficies. As pinturas deverao ser executadas
atendendo rigorosamente as recomendagGes dos fabricantes dos produtos utilizados.

Devera ser assegurada uniformidade de cor, textura e demais caracteristicas de acabamento das superficies
pintadas. Toda a pintura devera ser efetuada em duas demaos. Cada demao de tinta somente podera ser aplicada
quando a precedente estiver perfeitamente seca, sendo conveniente aguardar um intervalo de vinte e quatro horas
no minimo entre demaos sucessivas, salvo indicagdo em contrdrio do fabricante da tinta. Para demaos sucessivas de
massa, o intervalo conveniente sera de quarenta e oito horas.

Serdo tomados cuidados especiais para evitar que a tinta salpique em superficies ndo destinadas a pintura,
tais como, concreto aparente, vidros, ferragens, metais, madeira, etc., e quando n&o for possivel evitar, remover a
tinta enquanto Umida.

Antes da execucdo de qualquer pintura é indicado uma amostra com drea minima de 0,50 m? sobre
superficie semelhante a do local ou da pega que se destinar a pintura, para aprovagao.

As paredes receberdo duas demaos de tinta de qualidade superior, sempre com um intervalo minimo de
duas horas entre uma e outra demao.

Preferencialmente, deverdo ser empregadas tintas ja preparadas em fabrica, entregues na obra com sua
embalagem original intacta, ndo sendo permitidas misturas ou composi¢des. Tintas preparadas com pigmentos ou
misturas sé serdo aplicadas com expressa autorizagao do Responsavel Técnico.

10. LUMINARIAS

As lumindrias atuais deverao ser substituidas por lumindrias de embutir em LED, integradas e nas mesmas
dimensdes das placas do forro de fibra mineral, oferecendo uma série de vantagens técnicas, econGmicas e estéticas.
Abaixo estdo as principais:

Luz mais uniforme e estavel, sem cintilagdo (flicker) e com indice de reproducédo de cor (IRC) superior.
Optar pela temperatura de cor fria, necessidade do ambiente.

Design discreto, moderno e ambiente mais limpo visualmente, sem elementos salientes.

Melhor integragao ao forro, especialmente util em ambientes com forros modulares (fibra mineral).

11. MATERIAIS

Todo material aplicavel a obra devera ser fornecido pela CONTRATADA e ficara sob a responsabilidade da
mesma.

Todo o “entulho” e materiais provenientes da demoligdo, escavagdo, remogao ou retirada que nao forem
reutilizados ficardo a cargo da CONTRATADA a correta destinacdo destes materiais.
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12. LIMPEZA FINAL DE OBRA

Terminados os trabalhos, toda a edificagGes sera limpa. Esta limpeza consistira em lavagem geral e remogao
de todas as manchas de tinta dos pisos impermeaveis, paredes, esquadrias, vidros, aparelhos sanitarios e metais,
usando-se em cada caso, a técnica e os materiais adequados.

Para todos os efeitos, as diversas partes da obra somente serdo consideradas concluidas e, portanto,
recebidas, apds haver sido efetuada a limpeza final de cada uma das partes

Todos os entulhos e restos de obra deverdo ser removidos do local da obra, assim como deverdo ser
removidas as instalagBes provisorias, tapumes e quaisquer outros materiais ou equipamentos provisérios que foram
necessarios durante o servigo.

13. INSPEGAO E TESTES

Ap0ds a conclusdo de todos os trabalhos, o Responsavel Técnico fara uma inspecdo final, constatando a
fidelidade da execugdo aos seus desenhos executivos e as respectivas especificagdes.

A CONTRATADA devera tomar providéncias imediatas para reparar, seja qual for a extensdo ou o alcance
dessas medidas, quaisquer falhas, defeitos ou omissdes que contrariem as disposicdes das Normas da ABNT e/ou
outras especificagdes técnicas adotadas.

12. CONSIDERAGOES FINAIS

A CONTRATADA devera considerar no seu planejamento, o indice pluviométrico da regido, pois nao serdao
aceitos aditivos de prazo devido a precipitagdo pluviométrica, a ndo ser nos casos que a precipita¢cdo ultrapasse no
periodo da obra, a média histérica da regido;

A obra deverd ser mantida e entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo e apresentar
funcionamento perfeito em todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos referentes a esse objeto.

E de responsabilidade da CONTRATADA fornecer todos os equipamentos de seguranca individuais (EPI),
botas, dculos, uniformes, luvas e equipamentos coletivos (EPC), extintores, sinalizagdo, etc.

Qualquer necessidade de alteracdo e/ou complementacdo de algum servico devera ser justificado por
escrito e verificado junto ao Responsavel Técnico.

Vista Alegre do Alto, 08 agosto de 2025.

Aymar App Penedo Jr
Engenheiro Civil
CREA/SP 5070944210
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